

INSTITUTO VIVANCE

Proposta de Desenvolvimento do MVP e Parceria Comercial

Uma plataforma de cuidado contínuo, assistida por IA e supervisionada pelo médico

DESTINATÁRIO

Dr. Guilherme | Instituto Vivance

DATA

28 de agosto de 2026

OBJETO

MVP operacional e validado

MODELO

Execução em até 6 meses

R\$ 5 mil

INVESTIMENTO MENSAL

6 meses

PRAZO MÁXIMO

R\$ 30 mil

TETO DA FASE 1

0%

EQUITY NA FASE 1

Construir primeiro para a realidade da Vivance. Validar com uso real. Escalar depois com uma proposta comercial clara.

Documento-base para alinhamento comercial. A contratação será formalizada em instrumento definitivo.

01

Visão executiva

O que será construído e qual resultado se espera

A proposta é transformar o protótipo do Instituto Vivance em um produto digital operacional, voltado ao acompanhamento longitudinal de pacientes em emagrecimento e saúde do envelhecimento. O MVP priorizará os fluxos que geram valor antes, durante e depois da consulta, reduzindo a fragmentação de informações e ampliando a capacidade de acompanhamento do médico.

Resultado esperado ao final da Fase 1

Um MVP funcional nos fluxos priorizados, testado em piloto com usuários definidos pela Vivance, com aprendizados documentados, indicadores iniciais de uso e base técnica preparada para evolução comercial.

Experiência de produto

- **Paciente mobile-first.** Jornadas simples para pré-consulta conversacional, check-ins, mensagens, fotos de refeições, plano de cuidado e evolução.
- **Médico desktop-first.** Agenda acionável, síntese pré-consulta, acompanhamento da carteira, relatórios, documentos, prioridades e comunicação centralizada.
- **Cuidado contínuo.** Uma mesma linha do tempo conecta pré-consulta, consulta, recomendações aprovadas e acompanhamento entre encontros.
- **IA como assistência.** A tecnologia organiza informações, sugere sínteses e destaca padrões para revisão médica, sem substituir decisão clínica.

Escopo funcional prioritário

Pré-consulta por voz ou chat Coleta conversacional, consentimento, transcrição e síntese do objetivo do paciente.	Agenda e consulta Visão do dia, acesso ao contexto do paciente, notas e preparação para videochamada.
Acompanhamento Mensagens, check-ins, sintomas, adesão, rotina, sono, passos e evolução quando disponíveis.	Conteúdo clínico e documentos Receitas, relatórios, planos e orientações aprovadas pelo médico em um só lugar.
Fotos de refeições Registro visual com análise assistida e limitações claramente comunicadas.	Relatórios e insights Sínteses semanais, quinzenais e mensais, alertas e próximos passos para revisão.

02

Plano de execução

Até seis meses, com validação progressiva

O trabalho será conduzido em ciclos mensais, com priorização conjunta e demonstrações frequentes. O prazo máximo previsto é de seis meses; qualquer extensão dependerá de novo acordo escrito.

PERÍODO	FOCO	ENTREGA PRINCIPAL
Mês 1	Definição e fundação	Escopo validado, métricas, arquitetura, dados e jornadas priorizadas.
Meses 2 e 3	Produto operacional	Fluxos essenciais de paciente e médico funcionando ponta a ponta.
Meses 4 e 5	Piloto e aprendizagem	Uso acompanhado, correções, indicadores e refinamento das jornadas.
Mês 6	Validação e preparação para escala	MVP consolidado, aprendizados, documentação e plano da Fase 2.

Responsabilidades para o piloto

Desenvolvimento do produto	Instituto Vivance
- Planejamento, design, implementação e evolução do MVP. - Instrumentação de métricas, documentação e suporte ao piloto. - Apresentação prévia de custos de terceiros antes da contratação.	- Disponibilidade do Dr. Guilherme para decisões e validação clínica. - Acesso a usuários-piloto, conteúdos e fluxos reais autorizados. - Feedback em prazo compatível com os ciclos de execução.

Limites de IA e segurança clínica

Supervisão médica obrigatória

A IA poderá organizar, resumir, redigir rascunhos e sinalizar padrões. Não realizará diagnóstico, prescrição, alteração de dose ou definição de conduta de forma autônoma. Conteúdos destinados ao paciente dependerão de revisão e aprovação médica. Dados de saúde exigirão consentimento, minimização, controle de acesso, auditoria e possibilidade de revogação.

03

Investimento da Fase 1

Condições para construção e validação do MVP

R\$ 5.000

POR MÊS

Até 6

MENSALIDADES

R\$ 30.000

TETO DE HONORÁRIOS

CONDIÇÃO	DEFINIÇÃO
Honorários	R\$ 5.000 por mês de execução, por até seis meses.
Limite financeiro	Até R\$ 30.000 em honorários na Fase 1.
Custos de terceiros	Nuvem, servidor, APIs, mensageria e demais fornecedores serão cobrados à parte.
Previsão inicial	Custos de terceiros estimados em até 10% a 15% adicionais, conforme uso e escolhas técnicas.
Aprovação prévia	Nenhum custo externo relevante será contratado sem apresentação e aprovação prévia da Vivance.
Prazo	Máximo de seis meses; alterações relevantes de escopo poderão exigir replanejamento formal.

Condição estratégica

O valor proposto é uma condição especial, de caráter familiar e estratégico. A referência habitual de custo para a mesma dedicação é aproximadamente quatro vezes maior. Como comparação privada, o projeto Autisfera foi estruturado em € 40.000 e 10% de participação societária.

Sem participação societária na Fase 1

Nesta etapa, não haverá equity nem participação societária. O foco será exclusivamente tornar o produto da Vivance operacional e validado, evitando o atrito de abertura financeira, diligência contábil e governança societária antes de existir prova de produto.

Propriedade intelectual, titularidade do código, uso de marcas, tratamento de dados, licença, suporte e condições de encerramento serão definidos no contrato definitivo.

04

Fase 2: parceria comercial e escala

Acordo separado após a validação do MVP

Com o MVP validado na Vivance e evidências reais de uso, a proposta evolui para uma parceria comercial. A Vivance funciona como operação de referência; o produto passa a ser preparado para venda a outras clínicas, expansão internacional e escala de negócio.

Participação comercial proposta: 15%

Na Fase 2, a parceria prevê participação comercial de 15% nas vendas do produto para outras clínicas. A base de cálculo, o prazo, a atribuição das vendas, impostos, cancelamentos, inadimplência e regras de pagamento serão definidos em instrumento específico.

Frentes de expansão

- **Produto multi-clínica.** Padronização, configuração por operação, permissões, relatórios e experiência de implantação.
- **Versão global.** Preparação de arquitetura, idioma, integrações, segurança e modelo comercial para novos mercados.
- **Crescimento e vendas.** Posicionamento, demonstração, materiais comerciais, pilotos e aquisição das primeiras clínicas.
- **Ecossistema de expansão.** Inclusão do Slompo na frente de crescimento, relacionamento com investidores e estruturação de oportunidades estratégicas.
- **Captação com prova real.** Aproximação de investidores com produto em uso, métricas, casos e uma tese de escala mais defensável.

Pontos a formalizar antes do início

Fase 1 Escopo fechado do MVP, critérios de aceite, calendário de pagamentos, suporte, propriedade intelectual e encerramento.	Dados e conformidade Papéis LGPD, segurança, consentimentos, fornecedores, retenção e resposta a incidentes.
Fase 2 Base e duração dos 15%, territórios, atribuição de vendas, exclusividade, despesas e governança comercial.	Investimento futuro Papel do Slompo, processo de captação, participação de terceiros e decisões sobre estrutura societária.

05

Próximos passos

Do alinhamento comercial ao kickoff

A aprovação desta proposta confirma o interesse em avançar para a elaboração do contrato definitivo. O início da execução ocorrerá após o fechamento do escopo, a formalização contratual e a aprovação do primeiro ciclo mensal.

1. **Confirmar o alinhamento comercial.** Validar investimento, prazo e estrutura das duas fases.
2. **Fechar o escopo do MVP.** Selecionar jornadas essenciais, integrações, métricas e critérios de aceite.
3. **Formalizar a contratação.** Assinar o instrumento definitivo e aprovar o primeiro ciclo mensal.
4. **Realizar o kickoff.** Definir responsáveis, cadência de decisões e calendário do piloto.

Confirmação para avançar

Próxima ação sugerida

Responder com a confirmação do alinhamento comercial e indicar os responsáveis pela validação clínica e administrativa. Em seguida, será preparada a versão contratual com o escopo detalhado do primeiro ciclo.

Proposta em uma frase

Construímos o produto para a Vivance com risco controlado e sem equity na primeira fase; depois, com o MVP validado e a operação mostrando tração, escalamos juntos para outras clínicas e mercados.

Esta proposta é confidencial e não substitui o contrato definitivo.